
 

FUNKTIONSPROGRAM NY ARENA FÖR IS-SPORTER 

VÄSTERVIKS KOMMUN 

GRANSKNINGSHANDLING 

2021-10-06 

SWECO SVERIGE AB 

HENRIK TROEDSON 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 





Förutsättningar och kommunala beslut 
2021-01-25 fattade kommunfullmäktige (KF § 12) ett inriktningsbeslut om att påbörja 
planeringsarbetet för att utveckla området på och kring Bökensved. Här ingår en 
preliminär tidplan kring finansiering och när vilka byggnationer av olika 
idrottsanläggningar ska påbörjas samt beräknas vara klara. Första uppdraget är dock att 
ta fram en detaljplan för Bökensved vilkets huvudsakliga syfte är att planlägga området. 
Arenaområdet ska i första hand tillgodose de lokala sporternas behov av simhall, isyta, 
sporthall och fotbollsarena. En ny godkänd och anpassad arena för ishockey på elitnivå 
samt andra issporter beräknas att påbörjas 2022 och stå klar tidigast 2024. 
Bökensveds idrottsområde 
Bökensveds Idrottsplats invigdes 1923 och har sedan dess varit stadens huvudsakliga 
idrottsområde. Under åren har fler anläggningar tillkommit och i dagsläget rymmer 
området simhall, ishall, sporthall, bowlinghall, restaurang, kampsportslokaler, gym, 
tennishall och fotbollsplaner (naturgräs och konstgräs). Inom området ligger även 
Ludvigsborgsskolan som är en av Västerviks två högstadieskolor. Marken, byggnaderna 
och anläggningarna inom Bökensved ägs av det kommunala bolaget Tjustfastigheter 
medan Kommunstyrelsens förvaltning via Enheten för samhällsbyggnad är beställare av 
drift och underhåll av anläggningarna (undantag är tennishallen som ägs av en förening). 
Detaljplan, utvecklingsprogram, strukturplan 
Under hösten 2020 fattades beslut om att en ny detaljplan skulle tas fram för Bökensveds 
idrottsområde. Som utgångspunkt för detaljplanearbetet har ett utvecklingsprogram tagits 
fram för Bökensveds idrottsområde med syftet att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av 
Bökensved och dess närområde samt att ange ramar och en fysisk struktur för det 
kommande detaljplanearbetet. Utvecklingsprogrammet summeras i en strukturplan som 
syftar till att omsätta utvecklingsstrategierna och dess åtgärdsförslag till en fysisk struktur. 
Här beskrivs VAR och HUR Bökensved kan utvecklas genom en redovisning av olika 
byggnaders, anläggningars och funktioners placering och hur de knyts ihop till en helhet 
som integreras i staden. Tyngdpunkten ligger på åtgärder inom själva Bökensved men 
även åtgärder i det övriga närområdet innefattas i förslaget. Strukturplanen är en viktig 
utgångpunkt för funktionsprogrammet och sätter de initiala förutsättningarna för placering 
och utformning av den nya arenan (se utvecklingsprogrammet, bilaga 3). 
Nuläge 

Befintlig ishockeyarena (Plivit arena) uppfyller inte krav och rekommendationer avseende 
tävlingsspel från Svenska Ishockeyförbundet. Den har också begränsade faciliteter för 
publik och sponsorer vilket ger begränsade möjligheter för intäkter vid matchspel. Vidare 
medger den befintliga ishallens uppbyggnad inte betydande förändringar för en 
uppdatering till moderna krav. Med en nybyggd arena kan den befintliga arenan 
tillgodose Västerviks IK:s behov för en träningshall och möjliggöra för andra is-sporter att 
ta en större plats i anläggningen. 

Metod 

I arbetet med funktionsprogrammet har dialog förts med Västerviks IK som bedriver elit-
och ungdomsverksamhet i ishockey och således bedöms bli den mest frekventa 
hyresgästen. Arenan är också en framtida arbetsplats för både spelare och administrativ 
personal. Dialog har också förts med Framåt Västervik avseende arenans användning 
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utifrån ett besöksnäringsperspektiv och Västerviks Bostads AB avseende drifts och 
underhållsperspektivet. 

Placering 
Byggnaden föreslås placeras i anslutning till bef hall i Bökensved-områdets södra del
längs Östersjövägen. Befintlig och ny arena byggs samman i ett plan för passage 
inomhus och ett möjligt samutnyttjande av tekniska system mellan byggnaderna. 

Utifrån jämförelser med liknande arenor har bedömningen gjorts att den bör rymmas i en 
byggnad om 100x70 meter. 

Entréer, angöring och parkering 

Exempel på placering av entréer och angöring enl. Bilaga 2. 

Huvudentré till arenan placeras mot väster där ett nytt entrétorg skapas. Separat VIP-
entré placeras mot söder men VIP-avdelning och loger nås även inifrån byggnaden via 
restaurangen på plan 2. 

Mot norr placeras entréer till omklädning och personaldel. Närheten till områdets centrala 
delar ger goda möjligheter till utomhusträning vilket skall tas i beaktande vid utformningen 
av utemiljön. Här placeras också en större port för inlastning samt för passage för 
ismaskin mellan ny och befintlig ishall. Inlastning skall också fungera som intag för 
ambulans under matcher. 

I anslutning till förbindelsen mellan ny och befintlig arena placeras en entré som utgör ny 
huvudentré till den befintliga ishallen och gemensam entré för båda hallarna vid träning. 
Mot öster anläggs också angöring och parkering samt uppställningsplats för 
supporterbussar. Denna utförs så att den går att skilja av från publik parkering och i direkt 
anslutning till separat entré för bortalagssupportrar. 

Mot söder längs Östersjövägen placeras byggnadens serviceentréer, elitspelar-
/domarentré samt uppställningsplats för OB-buss och spelarbuss för bortalag. Ytan utförs 
inhägnad med stängsel och grindar vilket möjliggör säker passage från parkering och 
uppställningsplats in i ishallen. 

Placeringen av parkeringsytorna skall utredas vidare under projektering av arenan för att 
hitta de bästa sambanden mellan arenans olika funktioner och parkeringsytorna. 

Farligt gods 

Östersjövägen är en transportled för farligt gods och åtgärder gällande byggnadens 
utformning och placering beskrivs i pågående riskutredning. Med föreslagen placering av
arenan med personalparkering och angöring mellan Östersjövägen och byggnaden nås 
ett avstånd mellan vägen och byggnaden på ca. 40 meter vilket med god marginal 
överskrider det föreslagna säkerhetsavståndet om 30 meter i riskutredningen. 
Detaljutformning avseende placering av utrymningsvägar och ventilation skall tas i 
beaktande under projektering av byggnaden. 
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Funktioner 
Den nya arenans huvudsakliga funktion är att vara hemmaarena för Västerviks IK som 
spelar i hockeyallsvenskan. Befintlig ishall kommer huvudsakligen användas för träning 
samt för ungdomsidrott. 

Hallen ska också utformas för att kunna utföra andra is-sporter och vara anpassad till att 
arrangera SM i konståkning för att bredda utbudet och ytterligare profilera Västervik som 
en sportstad med möjligheter för att arrangera olika typer av evenemang. Krav för 
anpassning till paraishockey skall utredas under projektering med hänsyn till hur detta 
påverkar arenans funktioner kopplade till elitishockey. 

Funktionerna i befintlig ishall antas i stort behållas oförändrade och dess faciliteter i form 
av omklädningsrum, driftsutrymmen, etc, anses tillräckliga för den befintliga hallens nya 
huvudsakliga funktion som träningshall. De administrativa funktioner som idag inhyses 
flyttas till den nya byggnaden vilket ger möjlighet att omvandla dessa ytor till andra 
funktioner, exempelvis gym. 

Samutnyttjande av kylsystem och övriga driftsutrymmen mellan byggnaderna skall 
utredas vidare under projektering utifrån ett drifts- och förvaltningsperspektiv. 

Sammanställning av samtliga funktioner enligt Bilaga 1 och exempel på placering av 
funktionerna i byggnaden enligt Bilaga 2. 

Förbundskrav ishockey och konståkning 
Funktionsprogrammet utgår från de krav som Svenska Ishockeyförbundet ställer på 
arenor i de högsta serierna (SHL och Hockeyallsvenskan) enligt Regelbok anläggningar 
2021-2022 samt Svenska Konståkningsförbundets krav för att kunna arrangera SM-
tävlingar. Kraven för Hockeyallsvenskan ska uppfyllas samt vidare krav och behov enligt 
nedan. 

Övriga sporter som utövas på rink, exempelvis ringette och rinkbandy, har inga särskilda 
krav utöver de som ställs för ishockey och konståkning. 

Publikkapacitet 

Ishockeyföreningen ser ett behov för en publikkapacitet på 3300 personer, exkl. 
restaurangplatser, fördelat på 2700 sittplatser, 300 ståplatser för hemmapublik, 150 
sittplatser för bortapublik och 150 ståplatser för bortapublik. Detta understiger 
rekommendationen för hockeyallsvenskan enligt Svenska hockeyförbundets Regelbok 
anläggningar som anger en lägsta kapacitet på 3500 åskådare. I bilaga 2 har 
arenarummet dimensionerats för 3500 åskådare för att möta denna rekommendation. I 
dagsläget ses inget behov för en familjeläktare med hänsyn till den nuvarande publikens 
sammansättning. 



Behov utöver förbundskraven 

I dagsläget finns ingen aktiv konståkningsklubb i Västervik varför funktionsprogrammet 
endast utgår från förbundskraven. 

Vidare behov i detta avsnitt avser således de behov som ishockeyföreningen ser sig 
behöva för sin verksamhet. 

Omklädningsrum 

Föreningen önskar totalt tio omklädningsrum varav fyra matchomklädningsrum med fast 
inredning anpassad till ishockey för A-lag, J20-lag, J18-lag samt bortalag. Övriga sex 
omklädningsrum kan utföras med flexibel inredning för att kunna anpassas till olika 
funktioner, exempelvis domarrum för konståkning och ishockey, läkarrum vid matcher, 
dopingrum och massagerum. 

Omklädningsrummen placeras i byggnadens norra del med entréer mot områdets 
centrala delar. Det ger möjlighet för enkel tillgång till utomhusträning vid ett möjligt 
utomhusgym och löpslingor i området. 

Föreningen har behov av två separata tränarrum, för A-lagstränare och juniorlagstränare 
med tillgång till wc och dusch vilka placeras i närhet till A-lagets omklädningsrum. 
Tillgång ska finnas till ett mötesrum med minst sex platser för möten med samtliga 
tränare. 

Publikutrymmen 

Föreningen har ett behov för maximalt sex loger där de ser en marknad för att hyra ut fyra 
st. på årsbasis och två st. som är öppna att hyra till matcher och evenemang. Logerna 
ska ligga i direkt anslutning till läktare med ca. 12 läktarplatser/loge. Logerna ska utrustas 
med pentry och vask och ligga med enkel anslutning till restaurang och tillagningskök för 
leverans av catering. 

En restaurang på plan 2 med ca. 250 platser i direkt anslutning till läktare, en bar i 
anslutning till foajé samt 3 st. kiosker/gatukök anses täcka det behov som föreningen ser 
under matcherna. Tillagningskök placeras i markplan med mathiss till restaurangen i 
läktarnivå. Möjlighet till extern drift av restaurangen med verksamhet även vid andra tider 
än matchevenemang skall utredas före projektering av arenan för att närmare säkerställa 
utrymmesbehovet. Restaurangen är en potentiellt stor inkomstkälla för 
ishockeyföreningen och en viktig faktor i att locka publik till matcher och andra 
evenemang. Restaurangen placeras längs kortsidan för att få bästa möjliga sikt från 
restaurangborden och skall ha god kommunikation till huvudentrén. 

Restaurang och loger ska vara möjliga att avskilja från arenautrymmet för att kunna 
arrangera andra evenemang utan direkt anknytning till is-sporter. 

Ett entresolplan över läktaren liknande det som utförts i Växjö (Vida Arena) anordnas 
vilket ger möjlighet till flexibel placering av ex. pressutrymmen och statistikförare samt 
TV-kameror. 
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Arbetsutrymmen 

För sin administrativa personal behöver föreningen utrymmen för 10 kontorsplatser i 
öppet kontorslandskap, 3-4 enskilda kontor, 1 mindre mötesrum för 6 personer och 1 
större mötesrum för 12 personer. 

Personal-/lunchrum med pentry anläggs i anslutning till kontorsrummen. Detta skall 
utföras i en storlek så att det också kan användas av spelare och tränare som 
uppehållsrum i anslutning till träning och match. 

Tre konferensrum i närhet till restaurangen som kan utnyttjas för mindre konferenser och 
VIP-rum i samband med matcher. 

Teorirum förläggs i anslutning till omklädningsrum och utförs som föreläsningssal med 
plats för 30 personer. Teorirummet skall även kunna användas till presskonferenser efter 
matcher och ett särskilt rum för press med tillgång till bord, stolar och internet för pressen 
anordnas i anslutning till detta. 

En mindre gymlokal om 80-100 kvm för spelarna ses som önskvärt. Företrädelsevis kan 
detta placeras i befintlig ishall där framför allt dess administrativa funktioner flyttas till den 
nya byggnaden vilket frigör potentiella ytor för detta. Detta skall utredas i vidare 
projektering utifrån ett drifts- och kostnadsperspektiv. 

Förråds- och driftsutrymmen 

Ishockeyföreningen har behov för separata förråd för A-lag, J20-lag, J18-lag och övrig 
ungdomsverksamhet. Dessa kan dock utföras som större förrådsrum som delas av med 
gallerväggar. 

Vidare skall två separata sliprum i anslutning till rinken anordnas så att 
materialförvaltarna från respektive lag slipper trängas med varandra och spelare från 
motståndarlag under matcherna. Detsamma gäller tvättrum där två mindre tvättrum skall 
anordnas istället för ett större. 

Teknik 
Den nya arenan skall utrustas med tekniska system för att uppnå riktlinjer gällande energi 
och miljö enligt Västerviks kommuns energi och klimatstrategi. Under framtagande av 
programhandling skall utredas hur och om dessa funktioner samt övriga driftsfunktioner 
kan samutnyttjas mellan ny och befintlig hall för att uppnå en större energieffektivitet i den 
befintliga hallen. 

Teknikutrymmen placeras samlat för att kunna utnyttja de möjligheter som finns till 
samordning och återvinning mellan byggnadens olika system. 

Övriga funktioner 
Dialog har förts med Framåt Västervik gällande övriga möjliga användningsområden för 
ishallen, gällande olika evenemang. Med arenans publikkapacitet skulle det behövas en 
medveten satsning på större artister. Om detta går att samordna med 
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hockeyverksamheten under säsong kombinerat med de ekonomiska konsekvenser som 
kommer i att ställa om arenan till exempelvis konsertverksamhet skall utredas under 
projektering. 

En bredare användning av arenan medför krav på ett mer flexibelt utnyttjande av 
foajéutrymmen och arenarummet. Det ses inte som realistiskt att smälta isen i arenan 
under ishockeysäsongen varför det krävs en isolerat temporär golvkonstruktion att lägga 
ovanpå isen och förvaringsutrymme för detta. Vidare behövs större foajéutrymmen och 
garderobsfunktion i anslutning till dessa. Placering av funktioner enligt bilaga 2 tar hänsyn 
till detta och skulle arenan utföras utan möjlighet till övriga evenemang kan 
foajéutrymmen minskas med uppskattningsvis 20%. 

En sådan verksamhet kan också förläggas i en framtida multihall som beräknas uppföras 
i området med en lägre publikkapacitet och en enklare omställning mellan idrott och 
kultur. 

Det finns också möjlighet för en utökad idrottsverksamhet utanför hockeysäsongen, 
exempelvis sommarhockeyskola, idrottslägerverksamhet och liknande, vilket inte innebär 
att anläggningen behöver genomgå större förändringar. 
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